

CIRCULAR N° 04-2026-C.E.-Oxi-MSSC-MPMN

PARA : Empresas Privadas Financistas que le otorgo la buena pro del proceso de selección N.º001-2026-MPMN-OXI, para la Contratación de la Empresa Privada Financista

DE : Comité Especial de Obras por Impuestos designado mediante resolución de Gerencia Municipal N°044-2026-GM/MPMN.

ASUNTO : Subsanción de documentos para el perfeccionamiento del Convenio con la Empresa Privada Financista.

REFERENCIA : Ley 29230

FECHA : 02/10/2026

El Comité Especial de Obras por Impuestos, designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N.º 044-2026-GM/MPMN, en el marco de las facultades conferidas por el Reglamento de la Ley N.º 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 038-2026-EF, y de conformidad con lo establecido en el subnumeral 8 del numeral 72.1 del artículo 72, concordante con el artículo 85 del citado Reglamento, pone en conocimiento de las **Empresa Privada Financista que se le otorgó la buena pro del Proceso de Selección N.º 001-2026-MPMN-OXI** del proyecto.

N°	Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto referencial del Convenio de Inversión*	Plazo de ejecución (días)
1	2663293	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	S/ 61,585,157.25, (Sesenta y un millones quinientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y siete con 25/100 soles).	394

Al respecto, la entidad privada financista ingreso la Carta N°310-2026-GG-OK con la documentación para perfeccionamiento del convenio de la empresa privada financista, la cual fue observada por el comité especial de obras por impuestos conforme a lo establecido en el **numeral 3.2 Requisitos para la suscripción del convenio de inversión** del Capítulo III de las bases integradas del proceso de selección y el artículo 111 Obligaciones para suscribir el convenio de inversión del reglamento de la ley 29230 DS 038-2026-EF.


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

En ese sentido, el cronograma del proceso de selección queda modificado conforme al siguiente detalle:

Etapa	Fecha
Buena pro y Consentimiento de la Buena Pro	11/09/2026
Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio de inversión (9)	Del 14/09/2026 Hasta 25/09/2026
Observaciones por parte del Comité Especial	Del 28/09/2026 hasta el 02/10/2026
Levantamiento de observaciones de la documentación para el perfeccionamiento de convenio.	Del 05/10/2026 hasta el 19/10/2026.
Firma del Convenio para la contratación de la empresa privada financista.	Del 20/10/2026 al 26/10/2026


VICTOR HUGO SAN ROMÁN ZÚÑIGA
MIEMBRO 1


JOEL PANIAGUA AGUILAR
MIEMBRO 2


ALEXANDER CÁCERES BERNEDO
MIEMBRO 3